



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO TECNICO

Determinazione numero

151

Del

17-08-2022

Registro Generale

N. 53 UFFICIO TECNICO

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | AGGIUDICAZIONE INTERVENTO N. 33 "VIA FRANCIGENA" DEL PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014- 2020 2KM (TAPPA 15) SANTA CRISTINA - ORIO LITTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER FORMAZIONE DELL'UFFICIO INFO POINT E LA CASA DELL'ACQUA PER IL TURISMO DEI PELLEGRINI DELLA VIA FRANCIGENA ED IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'OSTELLO "GRANGIA DEI BENEDETTINI" CIG: 9283947B6B |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

La Via Francigena rappresenta per il territorio un aspetto molto importante, in quanto vede ogni anno la presenza di migliaia di pellegrini che percorrono le vie alla ricerca di testimonianze di religiosità popolare e aspetti della tradizione locale.

Il territorio offre infatti diverse eccellenze culturali, non solo religiose, che attraverso il progetto si vogliono valorizzare: cammini, edifici culturali e rurali, musica e tradizioni, attraverso strumenti di narrazione in grado di raggiungere diversi target.

A tal fine il progetto intende dare vita ad un circuito di iniziative di valorizzazione culturale, che si snodino all'interno di edifici ritenuti strategici e andando a sviluppare collegamenti tra beni culturali materiali, arti e spettacolo

Il progetto pertanto intende riqualificare alcuni edifici che possano porsi, insieme ad altri già adeguati, come scenario per la realizzazione di eventi quali concerti, mostre, laboratori, visite guidate, organizzati secondo un filone conduttore volto appunto a valorizzare la Via Francigena e la sua essenza (spiritualità, tradizione, mondo contadino) creando dei veri e propri percorsi culturali esperienziali.

Vista la Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 114/2019 del 07/11/2019 avente ad oggetto: " Conferimento incarico per la redazione del progetto di fattibilità per formazione dell'ufficio info point e la casa dell'acqua per il turismo dei Pellegrini della via Francigena nell'ambito dei Piani Integrati della Cultura (PIC) di cui all'art. 37 della L.R.25/2016. CIG ZE62A80B46" al professionista arch. Ing. Pietro Cerutti con Studio in via VIA V. EMANUELE II, 46, Codogno (LO) iscritto all'Ordine Architetti di Lodi n. 456 e all' Ordine Ingegneri di Lodi n. 528 ad effettuare la prestazione richiesta per l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità con l'importo netto di € 1.800,00 oltre cassa al 5% € 90,00 ed IVA al 22% € 415,80 per un totale € 2.305,80;

Con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 07.10.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnico – economica, pervenuto in data 07/11/2019 prot.n.4783, relativo alla creazione Info Point presso il Municipio e nuova casa dell'acqua presso ex pesa pubblica per il turismo dei pellegrini della Via Francigena nell'ambito dei Piani Integrati della Cultura (PIC) di cui all'art. 37 della L.R. 25/2016 redatto dal professionista arch. Ing. Pietro Cerutti

con Studio in via VIA V. EMANUELE II, 46, Codogno (LO) iscritto all'Ordine Architetti di Lodi n. 456 e all' Ordine Ingegneri di Lodi n. 528 ed è composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Prime indicazioni sulla sicurezza del cantiere e cronoprogramma preliminare
3. Calcolo Sommario della spesa
4. Quadro Economico
5. Elaborati grafici

Tav. F-01: *Inquadramento territoriale*

Tav. F-02: *Rilievo palazzo municipale: planimetrie*

Tav. F-03: *Rilievo palazzo municipale: prospetti e sezioni*

Tav. F-04: *Area di intervento 1 – Info Point presso il municipio*

Tav. F-04: *Area di intervento 2 – Casa dell'acqua presso ex pesa pubblica*

ed avente il seguente quadro economico:

| <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importi</i> |
|-----------------|--|-----------------------|
| A1 | Abbattimento barriere architettoniche presso municipio in funzione dell'info point | 44.000,00 € |
| A2 | Creazione Info point | 13.411,00 € |
| B1 | Casetta dell'acqua | 15.000,00 € |
| | Sub totale, lavori e opere compiute | 72.411,00 € |
| | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 2.500,00 € |
| | Totale imponibile | 74.911,00 € |
| | IVA su opere di abbattimento barriere architettoniche 4% | 1.760,00 € |
| | IVA su altre opere 10% | 2.841,10 € |
| | Totale generale OPERE | 79.512,10 € |
| | IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| | Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 2% | 1.498,22 € |
| | <i>Spese professionali</i> | |
| | Onorario Progetto definitivo-Esecutivo | 6.573,43 € |
| | Onorario DL, CSP, CSE, Contabilità lavori, C.R.E. | 9.578,11 € |
| | Onorario Geologo Relazione geologica e geotecnica | 1.250,00 € |
| | Onorario Collaudatore Strutturale | 1.250,00 € |
| | Contributo previdenziale Inarcassa 4% | 746,06 € |
| | | 19.397,60 € |
| | Imponibile | € |
| | IVA 22% | 4.267,47 € |
| | totale spese professionali | 23.665,07 € |

Tassa autorità di vigilanza, Accantonamento accordi bonari,

| | |
|---|---------------------|
| varie, imprevisti | 324,61 € |
| Totale importi a disposizione dell'amministrazione | 25.487,90 € |
| TOTALE GENERALE | 105.000,00 € |

Vista la comunicazione pervenuta in data 04/10/2021 prot. 3881 da parte della Regione Lombardia – “Giunta DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE CULTURALE PATRIMONIO, IMPRESE CULTURALI E SITI UNESCO” con la quale ha trasmesso il Decreto 749 del 21 settembre 2021, con il quale l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura ha approvato “l’allegato A- prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento” l’elenco degli interventi e i relativi finanziamenti in attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014- 2020, tra i quali è presente il progetto denominato “2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta” previsto nel Comune di Orio Litta per l’importo di EURO 157.184,46 oltre quota AT/BF/SA euro 1.964,81 per un totale di euro 159.149,27 CUP: B33D21002260001;

Il progetto è finanziato mediante il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Stralcio Cultura e Turismo”, che è stato attribuito al Comune di Orio Litta nell’ambito dell’Accordo Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo con le Regioni interessate dalla Via Francigena nel tratto Lombardo della Via Francigena. Nello specifico è prevista l’erogazione di € 157.184,46 per la “Tappa n.15 SANTA CRISTINA- ORIO LITTA” che l’amministrazione comunale intende destinare a tre distinti interventi, ossia:

- Creazione di un Info Point presso il Palazzo Municipale di Piazza Aldo Moro, con contestuale intervento di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Creazione di una “Casetta dell’acqua” presso la ex pesa pubblica di Via Montemalo;
- Installazione di un impianto di climatizzazione presso l’Ostello “Grangia dei Benedettini” in Piazza dei Benedettini.
- Integrazione segnaletica conforme alle indicazioni ufficiali della via Francigena

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 07.10.2021 avente ad oggetto: “Provvedimento di impegno alla pubblicazione o avvio delle procedure di gara preordinato alla rimessione nei termini, ai sensi del Decreto prot. 749 del 21.09.2021 dell’Autorità Responsabile relativo alla ricognizione degli interventi facenti capo a Regioni ed enti locali ricompresi nel complessivo intervento n. 33 denominato “Via Francigena” – Interventi da attuare nei territori della Regione Lombardia” all’intervento denominato “2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta” (CUP: B33D21002260001).

Che l’intervento denominato: “Accordo Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo con le Regioni interessate dalla Via Francigena tratto Lombardo della Via Francigena "Tappa n.15 SANTA CRISTINA- ORIO LITTA".

Vista la determinazione n.64 del 28-12-2021 con la quale è stato conferito l’incarico all’Arch. Ing. Ceruti di Codogno per la redazione del suddetto progetto definitivo/esecutivo consistente nella formazione dell’ufficio info point e la casa dell’acqua per il turismo dei Pellegrini della via Francigena nell’ambito del suddetto accordo”, nel rispetto della normativa vigente;

Vista la determinazione n.39 del 09-03-2022 con la quale è stato conferito l’incarico al professionista Dott. Paolo Macchidani con studio in via Pellico, 8 Fidenza (PR) per la redazione della relazione geologica e sismica del suddetto progetto consistente nella formazione dell’ufficio info point e la casa dell’acqua per il turismo dei Pellegrini della via Francigena nell’ambito del suddetto accordo", nel rispetto della normativa vigente relative alle strutture dell’elevatore presso il Municipio necessarie per la redazione del progetto di definito/esecutivo con l’importo netto di € 1.050,00 oltre cassa al 2% € 21,00 ed IVA al 22% € 235,62 per un totale € 1.306,62 come da preventivo pervenuto in data 08/03/2022 al prot.n. 1020, Codice (CIG) è: Z5E3583489;

Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 08-04-2022 di approvazione del progetto definitivo -esecutivo , pervenuto per via PEC in data 06/04/2022 prot.n.1524, intervento n. 33 “Via Francigena” del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020- 2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta per la realizzazione dei lavori per formazione dell’ufficio info-point e la casa dell’acqua per il turismo dei pellegrini della via francigena ed impianto di climatizzazione presso l’Ostello “Grangia dei Benedettini” redatto dal professionista arch. Ing. Pietro Cerutti con Studio in via VIA V. EMANUELE II, 46, Codogno (LO) iscritto all’Ordine Architetti di Lodi n. 456 e all’ Ordine Ingegneri di Lodi n. 528 ed è composto dai seguenti elaborati:

Relazioni ed elaborati testuali

| | |
|-----------|---|
| Elab.01 | Relazione tecnica generale; |
| Elab.02 | Relazione Specialistica: Progetto delle Strutture; |
| Elab.03 | Relazione Specialistica: Progetto impianto elettrico; |
| Elab.04 | Relazione Specialistica: Progetto impianto climatizzazione; |
| Elab.05 | Piano di Manutenzione dell'Opera |
| Elab.06 | Computo Metrico Estimativo |
| Elab.07 | Elenco prezzi unitari e analisi prezzo |
| Elab.08 | Quadro incidenza della manodopera |
| Elab.09 | Cronoprogramma |
| Elab.10 | Quadro Economico |
| Elab.11 | Capitolato Speciale d'Appalto |
| Elab.12.1 | Piano di sicurezza e coordinamento |
| Elab.12.2 | Layout di cantiere |
| Elab.12.3 | Fascicolo dell'Opera |
| Elab.12.4 | Stima degli oneri della sicurezza |
| Elab.13 | Schema Scrittura Privata per l'affidamento dei lavori |
| Elab.14 | Relazione Geologica, a cura del Dr. Geol. Paolo Macchidani |

Elaborati Grafici

Tav. 01: Inquadramento territoriale: palazzo municipale e fabbricato ex pesa pubblica

Tav. 02: Inquadramento territoriale: ostello dei pellegrini presso la Grangia dei Benedettini

Tav. 03: Info-Point presso palazzo municipale: stato attuale, stato di confronto, stato di progetto

Tav. 04: Info-Point presso palazzo municipale: progetto del servizio igienico accessibile per utenti con ridotte o impedite capacità motorie

Tav. 05: Info-Point presso palazzo municipale: progetto degli interventi strutturali

Tav. 06: Casa dell'acqua presso Ex Pesa pubblica: stato attuale, stato di confronto, stato di progetto

Tav. 07: Info-Point presso palazzo municipale e Casa dell'acqua presso Ex Pesa pubblica: abaco serramenti

Tav. 08: Ostello dei Pellegrini presso la Grangia dei Benedettini: nuovo impianto di climatizzazione estiva. Stato Attuale

Tav. 09: Ostello dei Pellegrini presso la Grangia dei Benedettini: nuovo impianto di climatizzazione estiva. Stato di Confronto

Tav. 10: Ostello dei Pellegrini presso la Grangia dei Benedettini: nuovo impianto di climatizzazione estiva. Stato di Progetto dell'impianto di climatizzazione

Tav. 11: Progetto dell'impianto elettrico

Tav. 12: Segnaletica conforme alle indicazioni ufficiali della via Francigena

ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

OPERE

| Zona | Descrizione | Importi netto |
|------|--|---------------------|
| 1a | Municipio - Info Point - Opere abbattimento barriere archit. | 55.764,24 € |
| 1b | Municipio - Info Point - Opere complementari | 15.436,68 € |
| 2 | Impianto di climatizzazione alla Grangia dei Benedettini | 29.596,87 € |
| 3 | Casa dell'acqua presso ex pesa pubblica | 19.541,92 € |
| 4 | Segnaletica Via Francigena | 737,60 € |
| | Sub totale, lavori e opere compiute | 121.077,31 € |
| | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 4.101,65 € |
| | Totale imponibile | 125.178,96 € |
| | IVA agevolata su 1a | 4% 2.306,13 € |
| | IVA su 1b, 2, 3, 4 | 10% 6.752,56 € |
| | Totale generale OPERE | 134.237,65 € |

IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016

1.687,95 €

Spese professionali

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Progettazione Definitiva/Esecutiva , Direzione Lavori, Contabilità, C.S.E., C.R.E. | 10.500,00 € | |
| Contributo previdenziale Inarcassa 4% | 420,00 € | |
| Imponibile | 10.920,00 € | |
| IVA 22% | 2.402,40 € | |
| PER PROGETTAZIONE, C.S.P. C.S.E., D.L., C.R.E. | | 13.322,40 € |
| <hr/> | | |
| Prove Geologiche | 1.050,00 € | |
| Contributo previdenziale 2% | 21,00 € | |
| Imponibile | 1.071,00 € | |
| IVA 22% | 235,62 € | |
| PER PERIZIA GEOLOGICA | | 1.306,62 € |
| <hr/> | | |
| Collaudo delle strutture | 1.000,00 € | |
| Contributo previdenziale Inarcassa 4% | 40,00 € | |
| Imponibile | 1.040,00 € | |
| IVA 22% | 228,80 € | |
| PER COLLAUDATORE STRUTTURALE | | 1.268,80 € |
| <hr/> | | |
| Allacciamento idrico alla "Casetta dell'acqua" (posa nuovo contatore ente gestore) | | 4.636,00 € |
| <hr/> | | |
| Posa nuovo contatore energia elettrica a servizio della Grangia dei Benedettini | | 450,00 € |
| <hr/> | | |
| Accantonamento, spese pubblicità, accordi bonari, varie, imprevisti | | 275,04 € |
| <hr/> | | |
| Quota ATBF/SA per il ministero | | 1.964,81 € |
| <hr/> | | |
| Totale importi a disposizione dell'amministrazione | | |
| TOTALE GENERALE | | 1 |

che la copertura economica della somma di € 159.149,28 all'intervento n. 05.02.2.205 –cap. 853.0 denominato " SPESE PER BANDO Piano Stralcio "Cultura e Turismo"

Vista inoltre la Determinazione del Servizio Tecnico n.116/43 del 20-06-2022 avente ad oggetto:

“Determinazione a contrattare intervento n. 33 “Via Francigena” del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020- 2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta per la realizzazione dei lavori per formazione dell'ufficio info-point e la casa dell'acqua per il turismo dei pellegrini della via francigena ed impianto di climatizzazione presso l’Ostello “Grangia dei Benedettini” con la quale sono stati approvati la lettera di invito, domanda di partecipazione e relativi moduli dichiarazioni cumulative (allegati “A, B,C,D, E e F”)

Considerato che è stato stabilito, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore offerta con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art.95 - comma 4 - del D.Lgs. n.50/2016, con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a “**ribasso unico percentuale**” sull’importo posto a base di affidamento mediante contratto con corrispettivo “**a corpo**” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.e), del D.Lgs. n.50/2016;

Considerato inoltre che la LEGGE 30 dicembre 2018 n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata in G.U. lo scorso 30 dicembre che, al comma 912, recita quanto segue: “ Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici”

Vista la legge 11 settembre 2020 n.120 – che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020 n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale e modifiche al codice dei contratti d.lgs n. 50/2016;

Dato atto che:

l’intera procedura di affidamento si è svolta avvalendosi del sistema informatico della Regione Lombardia – Piattaforma Sintel;

| Proposta | Protocollo Informatico | Fornitore | partecipazione | Data | economico | economico | offerta |
|----------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1 | 1660206455495 | LUPI LIVIO FRANCESCO | Forma singola | 11/08/22 10.27 | 119.000,00 EUR | 1,72 | Aggiudicata |
| | | LPULFR71H02F205J | | | | | |

Le operazioni di appalto si sono svolte come esplicitato nell'allegato "Report" ricavato dalla procedura SINTEL, nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le fasi delle operazioni di gara, dalle quali risulta che la Ditta "**LUPI LIVIO FRANCESCO** con sede in Borghetto Lodigiano, Via Gramsci n.39 – P.I. 10469540156– ID offerta n. 1660206455495 risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto del 1,72% per l'importo netto di €. 119.000.00 oltre €. 4.101,65 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 123.101,65 oltre I.V.A. al 4% e 10% (€. 8.908,37) per un totale €. 132.010,02, prezzo del tutto congruo ed in linea con quelli correnti di mercato;

| | importo | %IVA | IVA | |
|--------------------------|--------------|------|----------|--------------|
| Barriere architettoniche | 56.696,58 € | 4% | 2.267,86 | |
| lavori | 66.405,07 € | 10% | 6.640,51 | |
| Totale | 123.101,65 € | | 8.908,37 | 132.010,02 € |

Dato atto che i lavori in parola, anche per l'esiguità economica degli stessi, non sono frazionabili in lotti;

Ritenuto di dover approvare formalmente l'allegato: "Report della procedura" del 22/10/2020 "ID n. 156301360 di affidamento dei suddetti lavori esperito tramite la piattaforma telematica "Sintel" della Regione Lombardia, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta "**LUPI LIVIO FRANCESCO** con sede in Borghetto Lodigiano, Via Gramsci n.39 – P.I. 10469540156 autorizzando la medesima l'esecuzione del contratto;

Dato atto che:

La finalità del contratto è quella di eseguire - con urgenza e sollecitudine - intervento n. 33 "Via Francigena" del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020- 2 km (tappa 15) Santa Cristina- Orio Litta per la realizzazione dei lavori per formazione dell'ufficio info-point e la casa dell'acqua per il turismo dei pellegrini della via francigena ed impianto di climatizzazione presso l'Ostello "Grangia dei Benedettini".

Il contratto avrà per oggetto l'appalto delle opere di cui sopra, secondo gli atti tecnici approvati e sarà stipulato in forma pubblica e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- a) il termine per la conclusione dei lavori – da eseguirsi a regola d'arte" e nel pieno rispetto della documentazione tecnica approvata dal Comune - è stabilita in 90 (novanta) giorni consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;
- b) i pagamenti saranno effettuati per stati d'avanzamento lavori con raggiungimento dell'importo di € 40.000,00 mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia, come previsto all'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto;
- c) garanzia definitiva prevista dall'art.103, commi da 1 a 5, e comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 da prestare sotto forma di cauzione o di fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs. n.50/2016 (in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385 (e comunque dalla vigente normativa), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti

a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa); alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora la Ditta in indirizzo possieda i requisiti ivi indicati.

d) polizza assicurativa prevista dall'art.103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma di seguito indicata assicurata per le opere, con un minimo di €. 500.000,00. La polizza assicurativa dovrà essere costituita nel rispetto di quanto disposto dallo Schema Tipo 2.3 contenuto nel D.M. 12.03.2004, n. 123 (da integrare/modificare nelle clausole non conformi al citato comma 7 dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016) fino a che non sarà stato approvato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, lo schema tipo richiamato all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

e) Penali in caso di ritardo: nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 2‰ dell'importo contrattuale

f) Il subappalto è limitato al 50% trattasi di lavori con categoria prevalente (OG2) opere di restauro edifici vincolati.

Vista l'insussistenza da parte del RUP firmatario della presente atto di conflitto di interessi (anche potenziale) ex art.6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/13.

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 109;
- La parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del citato D.lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di Contabilità;
- Il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 17.12.2021, avente ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio 2022";
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.03.2022 recante "Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 77 D.lgs. 118/2011";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06.05.2022 avente ad oggetto "Assegnazione responsabilità a componente dell'organo esecutivo" che affida al Sindaco di Orio Litta, il Sig. Ferrari Francesco, a decorrenza dal 09.05.2022 e comunque non oltre il 31.07.2022 le funzioni temporanee di responsabile della posizione organizzativa n. 2 relativa ai seguenti servizi: "Servizio edilizia residenziale pubblica – Servizio patrimonio – Servizio rifiuti e verde pubblico – Servizi sul territorio – Servizio gestione automezzi comunali – Servizio tecnico – Servizio urbanistico – Servizio edilizia privata – Servizio lavori pubblici – Servizio ambiente ed ecologia – Servizio esproprio – Servizio commercio – Servizio appalti lavori pubblici – Servizio Protezione Civile e Commercio";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato: "Report della procedura" del 22/10/2020 per l'affidamento dei lavori di intervento n. 33 "Via Francigena" del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020- 2 km (tappa 15) Santa Cristina-Orio Litta per la realizzazione dei lavori per formazione dell'ufficio info-point e la casa dell'acqua per il turismo dei pellegrini della via francigena ed impianto di climatizzazione presso l'Ostello "Grangia dei Benedettini", esperito tramite la piattaforma telematica "Sintel" della Regione Lombardia, ID n. 156301360;
2. di aggiudicare l'esecuzione dei lavori alla ditta "**LUPI LIVIO FRANCESCO** con sede in Borghetto Lodigiano, Via Gramsci n.39 – P.I. 10469540156, la quale risulta essere aggiudicataria con un ribasso offerto del 1,72% per l'importo netto di €. 119.000,00 oltre €. 4.101,65 oneri per la sicurezza per un importo complessivo di spesa pari a €. 123.101,65 oltre I.V.A. al 4% e 10% (€. 8.908,37) per un totale €.132.010,02 oltre incentivo RUP €.1.687,95, allacciamenti €.5.086,00, collaudo strutturale €.1.268,80, quota ATBF/SA per il Ministero €.1.964,81 ed imprevisto ed accordo bonario €.2.502,68;
3. di impegnare la somma complessiva di € 159.149,28 all'intervento n. 05.02.2.205 –cap. 853.0 denominato "

SPESE PER BANDO Piano Stralcio "Cultura e Turismo" del Bilancio 2022/2024 - Esercizio 2022 approvato con Deliberazione del C.C. 13 del 18.03.2022 nel rispetto del 6° comma dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, di cui €. 132.010,02 a favore dell'impresa LUPI LIVIO FRANCESCO con sede in Borghetto Lodigiano, Via Gramsci n.39 – P.I. 10469540156 oltre incentivo RUP €.1.687,95, allacciamenti €.5.086,00, collaudo strutturale €.1.268,80, quota ATBF/SA per il Ministero €.1.964,81 ed imprevisto ed accordo bonario €. 2.502,68;

4. La garanzia definitiva prevista dall'art.103, commi da 1 a 5, e comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 ammonta ad Euro 12.310,17;
5. di rideterminare il quadro economico a seguito del ribasso come segue:

QUADRO ECONOMICO rideterminato

OPERE

| Zona | Descrizione |
|--|--|
| 1a | Municipio - Info Point - Opere abbattimento barriere archit. |
| 1b | Municipio - Info Point - Opere complementari |
| 2 | Impianto di climatizzazione alla Grangia dei Benedettini |
| 3 | Casa dell'acqua presso ex pesa pubblica |
| 4 | Segnaletica Via Francigena |
| Sub totale, lavori e opere compiute | |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | |
| Totale imponibile | |
| Ribasso d'asta 1,72% | |
| Importo di contratto comprensivo di sicurezza | |
| | IVA agevolata su 1a 4% |
| | IVA su 1b, 2, 3, 4 10% |
| Totale generale OPERE | |

IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016

Spese professionali

| | |
|---|-------------|
| Progettazione Definitiva/Esecutiva Direzione Lavori, Contabilità, C.S.E., C.R.E. | 10.500,00 € |
| Contributo previdenziale Inarcassa 4% | 420,00 € |
| Imponibile | 10.920,00 € |
| IVA 22% | 2.402,40 € |
| PER PROGETTAZIONE, C.S.P. C.S.E., D.L., C.R.E. | |
| Prove Geologiche | 1.050,00 € |
| Contributo previdenziale 2% | 21,00 € |
| Imponibile | 1.071,00 € |
| IVA 22% | 235,62 € |
| PER PERIZIA GEOLOGICA | |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Collaudo delle strutture | 1.000,00 € |
| Contributo previdenziale Inarcassa 4% | 40,00 € |
| Imponibile | 1.040,00 € |
| IVA 22% | 228,80 € |

PER COLLAUDATORE STRUTTURALE

Allacciamento idrico alla "Casetta dell'acqua" (posa nuovo contatore ente gestore)

Posa nuovo contatore energia elettrica a servizio della Grangia dei Benedettini

Accantonamento, spese pubblicità, accordi bonari, varie, imprevisti

Quota ATBF/SA per il ministero

| |
|--|
| <i>Totale importi a disposizione dell'amministrazione</i> |
|--|

| |
|------------------------|
| TOTALE GENERALE |
|------------------------|

6. di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio Segreteria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERRARI FRANCESCO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.